Proyecto: "Reducción de la incidencia y la mortalidad por tuberculosis en la república dominicana, focalizando intervenciones en poblaciones clave y grupos de riesgo para el fin de la epidemia en el país".

Proyecto: Transición de Financiamiento FM 2019-2021

Términos de referencia de asistencia técnica para:

Realizar la Tecno-Didáctica de las acciones formativas virtuales en Tuberculosis.

Título:	Realizar la tecno-didáctica de las acciones formativas virtuales en tuberculosis.
Nivel:	Nacional
Línea presupuestaria:	30
Responsable de su Implementación:	UEP-FM/MSP y División de Tuberculosis.
Período:	Junio – agosto 2019

Edna Nodal Bonzalez

1. Introducción.

La Unidad Ejecutora de Proyectos con financiamiento del Fondo Mundial es el Beneficiario Principal para el proyecto "Reducción de la incidencia y la mortalidad por tuberculosis en la República Dominicana, focalizando intervenciones en población clave y grupos de riesgo para el fin de la epidemia en el país". Como estructura del Ministerio de Salud Pública le corresponde velar por la implementación del mismo y el alcance de sus objetivos.

En nuestro país, la División de Prevención y Control de la Tuberculosis, de la Dirección General de Gestión de Salud de la Población, del Viceministerio de Salud Colectiva, conduce la respuesta nacional a la enfermedad, que fundamenta su accionar en el Plan Estratégico de lucha contra la tuberculosis 2015-2020, el cual está alineado a la Estrategia Mundial Fin a la Tuberculosis y a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Esta división opera con la misión de alcanzar los objetivos y metas asumidos por la gestión para reducir la morbilidad y mortalidad por Tuberculosis en el país.

La principal estrategia del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCT) es la detección precoz y el tratamiento exitoso de todos los casos captados. Para ello, se fundamenta en una red de servicios de salud que permita captar los casos, diagnosticarlos y tratarlos. Casi la totalidad de los casos son detectados y tratados a través de la red pública de servicios de salud que implementan la estrategia DOTS/TAES o tratamiento acortado estrictamente supervisado.

En el año 2015 la República Dominicana entró en la clasificación del Fondo Mundial de lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria como país de ingresos medio-altos. Concomitantemente, la carga de tuberculosis del país pasó de "elevada" a "moderada". Por tanto, sólo será elegible para una asignación final de financiamiento de transición para el período 2019-2021. El propósito de la subvención de transición es respaldar actividades que favorezcan la transición al total financiamiento doméstico de las actividades que actualmente apoya el Fondo Mundial.

Los objetivos del Plan de transición son:

1. Mantener y extender los logros alcanzados en el control de la TB durante la FT a financiamiento con recursos nacionales.
2. Implementar estrategias innovadoras para hacer más eficiente el gasto público de la respuesta nacional a la TB.
3. Movilizar recursos de distintas fuentes públicas para asegurar una transición completa a un financiamiento de la respuesta nacional a la TB con recursos nacionales.

Posteriormente, el 30 de abril, el Mecanismo Coordinador de País remitió la solicitud de financiamiento está fundamentada Plan Estratégico Nacional (PEN) 2019-2021, que incluye el plan de trabajo de transición.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Unidad Ejecutora de Proyectos
Santo Domingo, D.N
Fondo Mundial de lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria

Edna Nadal Bonzalo

2. Resumen de Proyecto bajo administración de la UEP-FM

Proyecto: "Reducción de la incidencia y la mortalidad por tuberculosis en la República Dominicana, focalizando intervenciones en poblaciones clave y grupos de riesgo para poner fin a la epidemia en el país".

Meta: "Mantener y extender los logros en el control de la tuberculosis (TB) durante la fase de transición con los recursos nacionales".

Objetivos:

- Implementar estrategias innovadoras para hacer que el gasto público en la respuesta nacional a la TB sea más eficiente.
- Movilizar recursos de diferentes fuentes públicas para garantizar una transición completa a la financiación de la respuesta nacional a la tuberculosis de los recursos nacionales.

3. Descripción funcional:

Responsable de realizar las herramientas tecno-didactas para 3 acciones formativas de carácter virtual en Tuberculosis.

Objetivo general:
Apoyar Técnicamente al Programa de Tuberculosis y el Servicio Nacional de Salud en el proceso del desarrollo e implementación de los cursos virtuales para capacitación del personal de salud en todos los niveles de forma modular.

Objetivos específicos:
1. Desarrollo e implementación del curso básico virtual sobre abordaje programático de la Tuberculosis.
2. Desarrollo e implementación del curso virtual en procedimientos técnicos para laboratorios de Tuberculosis.
3. Desarrollo e implementación del diplomado virtual en manejo clínico programático de la Tuberculosis.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Unidad Ejecutora de Proyectos Santo Domingo, D.N. Fondo Mundial de lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria

Edna Nadal Borgallo

4. Funciones, Actividades y Productos

No.	Funciones/Actividades	No.	Productos	Periodicidad
1.	Realización de la planificación del trabajo	1.	Plan de actividades y cronograma	Al inicio del contrato
2.	Integración de Narrativas Digitales, Estrategias Digitales, Info Gestión o Portafolios Integra Activos necesarios.	2	Curso básico virtual sobre abordaje programático de la Tuberculosis.	Trimestral
3.	Material visual necesario.			
4.	Creación e Integración del Contenido Audiovisual necesario.			
5.	Desarrollo de Foros (dudas, expectativas, socialización o debate de unidad).			
6.	Creación de actividades a ser desarrolladas por el participante.			
7.	Desarrollo de evaluaciones de actividades realizadas.			
8.	Coordinación directa con el área metodológica para la organización y presentación de los contenidos			
9.	Carga de material desarrollado a la plataforma virtual seleccionada.			
10.	Integración de Narrativas Digitales, Estrategias Digitales, Info Gestión o Portafolios Integra Activos necesarios.	3	Curso virtual en procedimientos técnicos para laboratorio de Tuberculosis.	Trimestral
11.	Material visual necesario.			
12.	Creación e Integración del Contenido Audiovisual necesario.			
13.	Desarrollo de Foros (dudas, expectativas, socialización o debate de unidad).			
14.	Creación de actividades a ser desarrolladas por el participante.			
15.	Desarrollo de evaluaciones de actividades realizadas.			
16.	Coordinación directa con el área metodológica para la organización y presentación de los contenidos			
17.	Carga de material desarrollado a la plataforma virtual seleccionada.			
18.	Integración de Narrativas Digitales,	4.	Diplomado virtual en manejo	Trimestral

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Unidad Ejecutora de Proyectos Santo Domingo, D.N Fondo Mundial de lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria

Edna Nadal Bonzalo

No.	Funciones/Actividades	No.	Productos	Periodicidad
	Estrategias Digitales, Info Gestión o Portafolios Integra Activos necesarios.		clínico programático de la Tuberculosis.	
19.	Material visual necesario.			
20.	Creación e Integración del Contenido Audiovisual necesario.			
21.	Desarrollo de Foros (dudas, expectativas, socialización o debate de unidad).			
22.	Creación de actividades a ser desarrolladas por el participante.			
23.	Desarrollo de evaluaciones de actividades realizadas.			
24.	Coordinación directa con el área metodológica para la organización y presentación de los contenidos			
25.	Carga de material desarrollado a la plataforma virtual seleccionada.			
26.	Reuniones de monitoreo del proceso metodológico de las acciones formativas	5.	Seis reuniones seguimiento al avance del proceso	Quincenal
27.	Realización de informe	6.	1 informe de avance	Cada 6 semanas
28.	Realización de informe	7.	1 informe final	Trimestral

5. Estructura y mecanismos de trabajo

a. Mecanismos de supervisión:

Las actividades derivadas en el marco de esta asistencia técnica serán supervisadas por la mesa técnica conformada por el equipo técnico de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Fondo Mundial y de la División de Tuberculosis. La aprobación final de los productos la otorgará la gerencia del organismo financiante, previa solicitud de la División de Tuberculosis, que incluirá la Minuta del grupo de trabajo de INFOTEP.

b. Articulación y coordinación para la consecución de los productos:

Coordinación interna e interinstitucional, que incluye la División de Tuberculosis: A fin de llevar a cabo las acciones propias asignadas requerirá coordinarse directamente con la coordinación de la transición del UEP-FM/MSP, bajo la instrucción de la gerencia del proyecto.

6. Perfil de los oferentes

- Profesional del área de informática.
- Experto en ambientes virtuales.
- Experiencia demostrable en desarrollo de herramientas tecno-didáctica de acciones formativas de ambientes virtuales.
- Conocimientos de varias plataformas de campus virtuales

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Unidad Ejecutora de Proyectos Santo Domingo, D.N Fondo Mundial de lucha contra la Tuberculosis y...

Edna Nadal Bonilla

- Experiencia demostrable en la elaboración de acciones formativas en ambientes virtuales.
- Experiencia demostrable de desarrollo de acciones formativa virtuales aprobadas por el INFOTEP.

7. Duración o vigencia de la contratación

El período de vigencia de la contratación se establece por tres (3) meses a partir de la firma del contrato.

8. Condiciones de pago

Esta modalidad de contratación está aprobada por el Fondo Mundial en el marco del Plan de Asistencia Técnica para el 2019.

Se establece un monto total, por los 3 meses de contrato de RD$1,236,500.00 y se pagara de la siguiente manera:

- 20 % a la entrega del producto 1 (Plan de actividades y cronograma)
- 30 % a la entrega del producto 6 (Informes de avance)
- 50 % a la entrega de los productos 2, 3, 4 y 7 (Curso básico virtual sobre abordaje programático de la Tuberculosis, Curso virtual en procedimientos técnicos para laboratorio de Tuberculosis, Diplomado virtual en manejo clínico programático de la Tuberculosis, informe final).

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Unidad Ejecutora de Proyectos
Santo Domingo, D.N
Fondo Mundial de lucha contra el VIH,

Edna Nadal Bonzalo