



ACTA NO.138-2016.

Acta de Adjudicación correspondiente al Proceso de Urgencia para la Compra de Materiales, Insumos y Equipos, para ser utilizados en consecuencia del paso del Huracán Matthew, de Referencia: (MISPAS-CCC-PU-01-2016)

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy jueves diez (10) del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), siendo las diez (10:00 A.M.) horas de la mañana, encontrándonos reunidos en el Salón de Reuniones de la Dirección Administrativa, sito en el tercer nivel del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicado en la avenida Héctor Homero Hernández Vargas, esquina avenida Tiradentes, ensanche La Fe, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, se dio inicio a la reunión extraordinaria del Comité de Compras y Contrataciones, integrado por los siguientes miembros: **Lic. Carlos Nicolás Barranco**, Director Administrativo, **Licda. Carmen Heredia**, en representación del **Dr. Ramón Alvarado Mendoza**, Viceministro de Planificación y Desarrollo, **Licda. Giselle Otero Nieves**, Directora Jurídica y el **Ing. Amín Alvarado Reyes**, Director de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

La **Licda. Giselle Otero Nieves**, Directora Jurídica y Secretaria del Comité de Compras y Contrataciones, tomó la palabra y dejó abierta la sesión:

AGENDA:

- 1) 10:00 A.M. Inicio de la reunión del Comité de Compras y Contrataciones.
- 2) Conocer de las ofertas presentadas por los oferentes / proponentes en el Proceso de Urgencia para la **"Compra de Materiales, Insumos y Equipos, para ser utilizados en consecuencia del paso del Huracán Matthew"**, para ser adquiridos por este Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, bajo la referencia: **(MISPAS-CCC-PU-01-2016)**, llevado a cabo por el mismo.
- 3) Adjudicar a el / los oferente(s) / participante(s) que oferten las mejores propuestas en el presente Proceso de Urgencia para la **"Compra de Materiales, Insumos y Equipos, para ser utilizados en consecuencia del paso del Huracán Matthew"**, de referencia: **(MISPAS-CCC-PU-01-2016)**, llevado a cabo por este Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

VISTA: La **Constitución de la República**, proclamada el trece (13) de junio del año dos mil quince (2015).

VISTA: La **Ley No.340-06**, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006) y sus modificaciones.

"Año del Fomento a la Vivienda"

VISTO: El **Decreto No.543-12**, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil doce (2012), que contiene el nuevo reglamento sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

VISTO: El **Requerimiento** suscrito por el **Dr. José Luis Cruz Raposo**, Director de la Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres, mediante comunicación No. DGRAD 0191-16, de fecha 03 de octubre 2016, dirigida a la **Dra. Altigracia Guzmán Marcelino**, Ministra de Salud Pública, solicitando aprobación para la compra de materiales, insumos y equipos a favor de varias direcciones y departamentos de este ministerio, para poder mitigar los efectos de este huracán y preservar vidas.

VISTO: El **Requerimiento** suscrito por la **Dra. Luz Mercedes R.**, Directora del Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales (CENCET), mediante comunicación No.000202, de fecha 04 de octubre 2016, dirigida al **Lic. Carlos Nicolás Barranco**, Director Administrativo, solicitando insumos para el control vectorial en el marco del plan de respuesta ante el paso del huracán Matthew por el país.

VISTO: El **Requerimiento** suscrito por el **Dr. Roberto Peguero Albuez**, Encargado de Salud Ambiental, mediante comunicación No. DIGESA-ADM-2016-337, de fecha 03 de octubre de 2016, dirigida al **Lic. Carlos Nicolás Barranco**, Director Administrativo, solicitando insumos para ser utilizados en el abastecimiento de las DPS/DAS.

VISTA: La **Certificación de Existencia de Fondos**, emitida en fecha 03 de octubre 2016, firmada y sellada por el **Lic. Carlos Justo Trinidad**, Director Financiero.

VISTA: La **Certificación de Existencia de Fondos**, emitida en fecha 12 de octubre 2016, firmada y sellada por el **Lic. Carlos Justo Trinidad**, Director Financiero.

VISTA: La **Autorización de Inicio de Proceso de Compra**, de la Dirección Administrativa de este Ministerio, de fecha 03 de octubre de 2016, firmada y sellada por el **Lic. Carlos Nicolás Barranco**, Director Administrativo, mediante comunicación No. DA-AC-517-2016.

VISTA: La **Autorización de Inicio de Proceso de Compra**, de la Dirección Administrativa de este Ministerio, de fecha 03 de octubre de 2016, firmada y sellada por el **Lic. Carlos Nicolás Barranco**, Director Administrativo, mediante comunicación No. DA-AC-531-2016.

VISTO: El **Listado de Bienes** de Materiales, Insumos y Equipos, solicitados para ser utilizados en consecuencia del paso del Huracán Matthew.

VISTA: La **Resolución No. 000026**, de fecha 11 de octubre 2016, que declara de Urgencia la Compra de Materiales, Insumos y Equipos, para ser utilizados en consecuencia del paso del Huracán Matthew.

VISTO: El **Dictamen Jurídico** del Pliego de Condiciones a utilizar en el Proceso de Urgencia para la **"Compra de Materiales, Insumos y Equipos, para ser utilizados en consecuencia del paso del Huracán Matthew"**, bajo la referencia: (MISPAS-CCC-PU-01-2016).



"Año del Fomento a la Vivienda"

VISTA: La convocatoria al Proceso de Urgencia para la "Compra de Materiales, Insumos y Equipos, para ser utilizados en consecuencia del paso del Huracán Matthew", proceso de referencia: (MISPAS-CCC-PU-01-2016), a través de dos (2) medios escritos de circulación nacional, y del Portal tanto de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, invitando a todos los interesados a participar en dicho proceso.

VISTO: El Pliego de Condiciones Específicas del presente Proceso de Urgencia, de referencia: (MISPAS-CCC-PU-01-2016).

VISTA: Las especificaciones requeridas establecidas en las Fichas Técnicas, procediendo a adjudicar a las empresas cuyas ofertas están conforme a los requerimientos específicos contenidos en los mismos.

VISTO: El Informe Técnico Legal de los oferentes / proponentes en el presente Proceso de Urgencia, de referencia: (MISPAS-CCC-PU-01-2016).

VISTO: El Informe Técnico Pericial a las muestras entregadas en el presente Proceso de Urgencia de referencia: (MISPAS-CCC-PU-01-2016).

VISTA: Las propuestas comparativas / ofertas económicas de los diferentes oferentes / proponentes interesados en suplir la "Compra de Materiales, Insumos y Equipos, para ser utilizados en consecuencia del paso del Huracán Matthew", para ser adquiridos por este Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, bajo el proceso de referencia: (MISPAS-CCC-PU-01-2016).

CONSIDERANDO: Las especificaciones técnicas requeridas en los Pliegos de Condiciones, se procedió adjudicar a las empresas cuyas ofertas están conformes a los requerimientos específicos contenidos en los mismos.

CONSIDERANDO: Que los Materiales, Insumos y Equipos solicitados por las Direcciones requirentes para ser utilizados en consecuencia del paso del Huracán Matthew, se describen en el listado de bienes que se detalla a continuación.

No.	Descripción	Medida	Cantidad
1	PU-001 Botas de protección	Par	50
2	PU-002 Caja pequeña para herramientas	Unidad	15
3	PU-003 Chalecos de seguridad	Pieza	50
4	PU-004 Cloro granular (60-75%), tambor de 45-50 kilogramos. (Tambor)	Tambor	100



"Año del Fomento a la Vivienda"

5	PU-005 Cloro liquido de 6 onzas, caja 100/1 sachet	Caja	500
6	PU-006 Cloro pastilla (60-90%) tambor de 45 a 50 kilogramos, de 200 gramos c/pastilla (Tambor)	Tambor	165
7	PU-007 Frascos para toma de muestra	Frasco	480
8	PU-008 Fundas negras, fardos de 100 Unidades (Fardo)	Fardo	100
9	PU-009 Gafas de protección	Unidades	50
10	PU-010 Guantes desechables (Cajas)	Cajas 50/1	10
11	PU-011 Impermeables (Kits)	Kits	50
12	PU-012 Kit medición de cloro y pH (2/1	Kit	1000
13	PU-013 Linterna pilas	Unidad	50
14	PU-014 Medidor de TDS	Unidad	20
15	PU-015 Ototolidina, reactivo para medir cloro residual (Litro)	Litro	50
16	PU-016 PH Medidor o pH-imetro	Unidad	20
17	PU-017 Respiradores (mascarilla de papel) (Caja 50/1)	Caja 50/1	50
18	PU-018 Basillus Thurigensis Israelensis (en polvo) (Kilos)	Kilos	200

CONSIDERANDO: Que en fecha primero (01) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), en presencia de la Notario Público **Licda. Ayarilis Sánchez**, se procedió según el cronograma de actividades, a la **Recepción de Propuestas: "Sobre A y Sobre B" Apertura y Lectura de las Ofertas Técnicas "Sobre A", y entrega de las muestras del presente proceso de referencia: (MISPAS-CCC-PU-01-2016).**

CONSIDERANDO: Que en la Apertura y Lectura de las ofertas técnicas "Sobre A", estuvieron presente las empresas: Argos Farmacéutica, S.R.L., Ies Blear, S.R.L., Linx Corporation, S.R.L.

CONSIDERANDO: Que en fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), según el cronograma de actividades del presente proceso de referencia: **(MISPAS-CCC-PU-01-2016)**, se procedió a la notificación de resultados del proceso de subsanación y oferentes habilitados para la apertura del "Sobre B".

CONSIDERANDO: Que de las empresas anteriormente mencionadas resultaron habilitadas para la apertura de las Propuestas Económicas "Sobre B", las siguientes: Argos Farmacéutica, S.R.L., Ies Blear, S.R.L., Linx Corporation, S.R.L.



"Año del Fomento a la Vivienda"

5	PU-005 Cloro liquido de 6 onzas, caja 100/1 sachet	Caja	500
6	PU-006 Cloro pastilla (60-90%) tambor de 45 a 50 kilogramos, de 200 gramos c/pastilla (Tambor)	Tambor	165
7	PU-007 Frascos para toma de muestra	Frasco	480
8	PU-008 Fundas negras, fardos de 100 Unidades (Fardo)	Fardo	100
9	PU-009 Gafas de protección	Unidades	50
10	PU-010 Guantes desechables (Cajas)	Cajas 50/1	10
11	PU-011 Impermeables (Kits)	Kits	50
12	PU-012 Kit medición de cloro y pH (2/1)	Kit	1000
13	PU-013 Linterna pilas	Unidad	50
14	PU-014 Medidor de TDS	Unidad	20
15	PU-015 Ototolidina, reactivo para medir cloro residual (Litro)	Litro	50
16	PU-016 PH Medidor o pH-imetro	Unidad	20
17	PU-017 Respiradores (mascarilla de papel) (Caja 50/1)	Caja 50/1	50
18	PU-018 Basillus Thurigensis Israelensis (en polvo) (Kilos)	Kilos	200

CONSIDERANDO: Que en fecha primero (01) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), en presencia de la Notario Público **Licda. Ayarilis Sánchez**, se procedió según el cronograma de actividades, a la **Recepción de Propuestas: "Sobre A y Sobre B" Apertura y Lectura de las Ofertas Técnicas "Sobre A", y entrega de las muestras del presente proceso de referencia: (MISPAS-CCC-PU-01-2016).**

CONSIDERANDO: Que en la Apertura y Lectura de las ofertas técnicas "Sobre A", estuvieron presente las empresas: Argos Farmacéutica, S.R.L., Ies Blear, S.R.L., Linx Corporation, S.R.L.

CONSIDERANDO: Que en fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), según el cronograma de actividades del presente proceso de referencia: **(MISPAS-CCC-PU-01-2016)**, se procedió a la notificación de resultados del proceso de subsanación y oferentes habilitados para la apertura del "Sobre B".

CONSIDERANDO: Que de las empresas anteriormente mencionadas resultaron habilitadas para la apertura de las Propuestas Económicas "Sobre B", las siguientes: Argos Farmacéutica, S.R.L., Ies Blear, S.R.L., Linx Corporation, S.R.L.



"Año del Fomento a la Vivienda"

CONSIDERANDO: Que en fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), en presencia de la Notario Público **Licda. Ayarilis Sánchez**, se procedió según el cronograma de actividades del presente proceso, a la Apertura y Lectura de las Ofertas Económicas "Sobre B", para la **"Compra de Materiales, Insumos y Equipos, para ser utilizados en consecuencia del paso del Huracán Matthew"**, bajo la referencia: (MISPAS-CCC-PU-01-2016), de las empresas que estuvieron presentes.

CONSIDERANDO: Que este Comité de Compras y Contrataciones ajustándose a las condiciones y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas y al Pliego de Condiciones que rigió dicho proceso, solo introdujo en el Cuadro Comparativo las ofertas de las empresas que cumplieron con las evaluaciones técnicas y económicas.

VISTA: Las propuestas económicas presentadas por las empresas interesadas en suplir las necesidades para la **"Compra de Materiales, Insumos y Equipos, para ser utilizados en consecuencia del paso del Huracán Matthew"**, con sus valores presentados en el siguiente cuadro comparativo:

NO	ITEM	IES- BLEAR, S.R.L.	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.	LINX CORPORATION, S.R.L.	MEJOR OFERTA
1	PU-001 Botas de protección	0	1,041.10	0	ARGOS FARMACEUTICA, SRL
2	PU-002 Caja pequeña para herramientas	0	1,151.68	0	ARGOS FARMACEUTICA, SRL
3	PU-003 Chalecos de seguridad	0	254.88	0	ARGOS FARMACEUTICA, SRL
4	PU-004 Cloro granular (60-75%), tambor de 45-50 kilogramos. (Tambor)	9,558.00	6,796.80	0	ARGOS FARMACEUTICA, SRL
5	PU-005 Cloro liquido de 6 onzas, caja 100/1 sachet	0	0	0	Desierto: Por no haber recibido oferta o no cumplir técnicamente.
6	PU-006 Cloro pastilla (60-90%) tambor de 45 a 50 kilogramos, de 200 gramos c/pastilla (Tambor)	11,363.40	8,590.40	16,880.20	ARGOS FARMACEUTICA, SRL
7	PU-007 Frascos para toma de muestra	0	0	0	Desierto: Por no haber recibido oferta o no cumplir técnicamente.
8	PU-008 Fundas negras, fardos de 100 Unidades (Fardo)	0	0	0	Desierto: Por no haber recibido oferta o no cumplir técnicamente.
9	PU-009 Gafas de protección	0	159.80	0	ARGOS FARMACEUTICA, SRL
10	PU-010 Guantes desechables (Cajas)	0	186.44	0	ARGOS FARMACEUTICA, SRL
11	PU-011 Impermeables (Kits)	0	657.63	0	ARGOS FARMACEUTICA, SRL
12	PU-012 Kit medición de cloro y pH (2/1)	0	0	1,952.84	LINX CORPORATION, SRL
13	PU-013 Linterna pilas	0	332.19	0	ARGOS FARMACEUTICA, SRL



"Año del Fomento a la Vivienda"

14	PU-014 Medidor de TDS	0	0	0	<u>Desierto:</u> Por no haber recibido oferta o no cumplir técnicamente.
15	PU-015 Ototolidina, reactivo para medir cloro residual (Litro)	776.44	0	0	IES-BLEAR, SRLL
16	PU-016 PH Medidor o pH-imetro	0	0	0	<u>Desierto:</u> Por no haber recibido oferta o no cumplir técnicamente.
17	PU-017 Respiradores (mascarilla de papel) (Caja 50/1)	0	236.00	0	ARGOS FARMACEUTICA, SRL
18	PU-018 Basillus Thuringensis Israelensis (en polvo) (Kilos)	0	0	0	<u>Desierto:</u> Por no haber recibido oferta o no cumplir técnicamente.

EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, VÁLIDAMENTE REUNIDO
DECIDIÓ MEDIANTE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES:

RESOLUCIÓN PRIMERA: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), procede **ADJUDICAR** a la empresa **ARGOS FARMACÉUTICA, S.R.L.**, el siguiente renglón:

CANT. ADJ. (UDS.)	CODIGO / ITEM	PRECIO UNITARIO FINAL CON ITBIS (RDS)	MONTO TOTAL (RDS)
50	PU-001 Botas de protección	RDS1,041.1022	RDS\$2,055.11
15	PU-002 Caja pequeña para herramientas	RDS1,151.6800	RDS\$17,275.20
50	PU-003 Chalecos de seguridad	RDS254.8800	RDS\$12,744.00
100	PU-004 Cloro granular (60-75%), tambor de 45-50 kilogramos. (Tambor)	RDS6,796.8000	RDS\$679,680.00
165	PU-006 Cloro pastilla (60-90%) tambor de 45 a 50 kilogramos, de 200 gramos c/pastilla (Tambor)	RDS8,590.4000	RDS\$1,417,416.00
50	PU-009 Gafas de protección	RDS159.7956	RDS\$7,989.78
10	PU-010 Guantes desechables (Cajas)	RDS186.4400	RDS\$1,864.40
50	PU-011 Impermeables (Kits)	RDS657.6258	RDS\$32,881.29
50	PU-013 Linterna pilas	RDS332.1936	RDS\$16,609.68
50	PU-017 Respiradores (mascarilla de papel) (Caja 50/1)	RDS236.0000	RDS\$11,800.00
Total Adjudicado	Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil Trescientos Quince Pesos Dominicanos con 46/100.		RDS\$2,250,315.46

Resolución aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), procede **ADJUDICAR** a la empresa **IES-BLEAR, S.R.L.**, el siguiente renglón:



CANT. ADJ. (UDS.)	CODIGO / ITEM	PRECIO UNITARIO FINAL CON ITBIS (RDS)	MONTO TOTAL (RDS)
50	PU-015 Ototolidina, reactivo para medir cloro residual (Litro)	RDS776.4400	RDS38,822.00
Total Adjudicado	Treinta y Ocho Mil Ochocientos Veintidós Pesos Dominicanos con 00/100.		RDS38,822.00

Resolución aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN TERCERA: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), procede **ADJUDICAR** a la empresa **LINX CORPORATION, S.R.L.**, el siguiente renglón:

CANT. ADJ. (UDS.)	CODIGO / ITEM	PRECIO UNITARIO FINAL CON ITBIS (RDS)	MONTO TOTAL (RDS)
1,000.00	PU-012 Kit medición de cloro y pH (2/1)	RDS1,952.8410	RDS1,952,841.00
Total Adjudicado	Un Millón Novecientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Un Peso Dominicanos con 00/100.		RDS1,952,841.00

Resolución aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN CUARTA: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social procede a declarar **DESIERTO** el siguiente renglón por **No Haber Recibido Oferta o No Cumplir Técnicamente**.

NO	ITEM	Desierto
5	PU-005 Cloro Líquido de 6 onzas, caja 100/1 Sachet	Desierto
7	PU-007 Frascos para toma de muestra	Desierto
8	PU-008 Fundas negras, fardos de 100 Unidades (Fardo)	Desierto
14	PU-014 Medidor de TDS	Desierto
16	PU-016 PH Medidor o pH-imetro	Desierto
18	PU-018 Basillus Thurigensis Israelensis (en polvo) (Kilos)	Desierto

RESOLUCIÓN QUINTA: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS); **instruye** a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (U.O.C.C.) de este ministerio, conforme a lo establecido en la Ley No.340-06,



"Año del Fomento a la Vivienda"

sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No.449-06; el Decreto No.543-12, contenido del Nuevo Reglamento de Aplicación de la indicada Ley y el Manual General de Procedimientos de Compras y Contrataciones Públicas, a que proceda a notificar la presente acta de adjudicación al adjudicatario.

Resolución aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN SEXTA: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) **instruye** a la Unidad Operativa de Compras y contrataciones (U.O.C.C.) para que **envíe** la presente acta a la Oficina de Libre Acceso a la Información de este Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a los fines de lugar.

Resolución aprobada por unanimidad.

Concluida estas resoluciones, se dio por terminada la sesión, siendo las once (11:00 A.M.) horas de la mañana, en la fecha y lugar arriba indicado, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes.

Licda. Giselle Otero Nieves
Directora Jurídica.
Miembro y Secretaria.



Ing. Amin Alvarado Reyes
Director de la Oficina de Acceso a la
Información.
Miembro.

Licda. Carmen Heredia
En representación del
Dr. Ramón Alvarado Mendoza,
Viceministro de Planificación y Desarrollo
Miembro.

Lic. Carlos Nicolás Barranco
Director Administrativo.
Miembro.